



# COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

Gemellato con la Città di Princeton -Township N.J. USA  
Piazza Marconi, 30 – C.A.P. 86090 Tel/Fax 0865.58104-589001



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU

## AREA TECNICA DETERMINAZIONE

**Registro Area n. 41 del 19-06-2023**

Registro Generale n. 102 del 19-06-2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'- INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE (IL NIDO DEL COLIBRI)", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I. (SEMPLIFICAZIONI). - CUP: J75E22000250006 – CIG: 9895280361.

## IL RESPONSABILE DI AREA

**Richiamato** il Decreto Sindacale n° 6 del 05/04/2023 (Albo n. 128 del 05.04.2023), mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) è stato nominato Responsabile dell'Area III Tecnica Comunale con i contestuali poteri di gestione di cui all'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Atteso** che ai sensi dell'art. 107 e 109, comma 2 del predetto T.U.E.L., ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni e liquidazione di spesa;

**Vista** la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, con il quale è stata disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali dal 31 marzo 2023 al 30 aprile 2023;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023, immediatamente esecutiva a norma di legge, con la quale sono stati approvati:

- il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2023/2025, unitamente agli allegati di legge;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;

**Visti:**

- il D. L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto semplificazioni);
- il D. L. 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021 n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**Premesso** che:

- è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con decisione del Consiglio dell'Unione Europea nella formazione "Economia e finanza", recante "l'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia." del PNRR;
- in data 02/12/2021 è stato pubblicato avviso pubblico, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 che ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Con questo progetto si persegue, entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025, la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia; l'Avviso Pubblico prevede che la presentazione delle istanze da parte dei comuni deve essere effettuata esclusivamente mediante piattaforma telematica al link <https://pnrr.istruzione.it/>, con scadenza alle ore 15.00 del 28 febbraio 2022, corredata da tutti gli allegati previsti;
- con Avviso Pubblico, prot. n. 12213 del 03 marzo 2022, in riferimento al solo avviso pubblico prot. n.48047 del 2 dicembre 2021, relativo al Piano per asili nido e scuole dell'infanzia - art. 8, comma 3, lett. a), del citato avviso - esclusivamente per la "realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera" - allegato 2.1, il nuovo termine per l'inoltro delle candidature è fissato alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022;

**Preso atto** che l'Amministrazione Comunale ha inteso partecipare al predetto avviso, candidando nei

termini prescritti l'intervento finalizzato alla costruzione dell'asilo nido comunale "Il Nido del Colibrì" in Zona Industriale - Pantaniello;

**Ravvisato** che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 10 del 23.09.2022, immediatamente esecutivo, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo alla "Realizzazione dell'Asilo Nido Comunale (Il Nido del Colibrì) nella Zona Industriale - Pantaniello a servizio dell'intero territorio, di un importo complessivo di €. 1.075.000,00, composto dagli elaborati di seguito indicati:

- Tav. 0 - Elenco Elaborati;
- Tav. 1 - Relazione Tecnica Illustrativa; Tav. 2 - Inquadramento Territoriale;
- Tav. 3 - Progetto Asilo Nido (Piante, Prospetti, Sezione e Render);
- Tav. 4 - Calcolo Sommario della Spesa;
- Tav. 5 - Quadro Economico;

**Constatato** che con Decreto del Direttore Generale 8 settembre 2022, n.57, di approvazione delle graduatorie per il raggiungimento dei target e milestone nell'ambito dell'Investimento 1.1 del PNRR: (Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia), l'intervento candidato dal Comune di Pettoranello di Molise è risultato inserito nell'Allegato 1: graduatoria degli asili nido per la fascia di età 0 -2 anni, della Regione Molise con lo stato "Riserva";

**Vista** la nota n. U.0074366 di Prot., datata 08.09.2022, del Ministero dell'istruzione con la quale rappresentava a questo Comune che lo stesso risultava ammesso con riserva nella relativa graduatoria e che l'ammissione a finanziamento era subordinata al positivo scioglimento della riserva, dando puntuale riscontro alle osservazioni direttamente all'interno del sistema informatico entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 16.09.2022;

**Dato atto** che l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione, sulla base dei chiarimenti puntualmente forniti, in data 16.09.2022, dall'Ufficio Tecnico di questo Comune e alla relativa rimodulazione dell'importo dell'intervento proposto, ha proceduto ad un'ulteriore istruttoria della candidatura, con la quale ha accertato il possesso dei requisiti minimi di ammissibilità, come definiti dall'avviso pubblico Prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;

**Vista** la nota del Ministero dell'istruzione, Prot. n. U.0090853 del 26.10.2022 acquisita al protocollo generale del comune al n. 5310/2022 di Prot. in data 28.10.2022, con la quale comunicava a questo Ente, che a seguito delle istruttorie svolte e dei chiarimenti forniti, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022 n. 74, la "riserva" posta sull'intervento candidato era stata sciolta e pertanto, questo Ente era stato ammesso a finanziamento a decorrere dalla data del predetto decreto;

**Preso atto** che con Decreto del Direttore Generale 26 ottobre 2022, n.74, relativo allo scioglimento delle riserve su alcuni interventi e alla rimodulazione e rettifica di alcuni importi per il raggiungimento dei target e milestone nell'ambito dell'Investimento 1.1 del PNRR: (Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia), lo stato di "Riserva" posto sull'intervento candidato dal Comune di Pettoranello di Molise è stato positivamente sciolto, con la rimodulazione dell'importo, ammettendolo a finanziamento per un importo complessivo di €. 864.000,00;

**Richiamato** l'Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori siglato tra il Ministero dell'istruzione e il Comune di Pettoranello di Molise, in data 13.12.2022 ed acquisito in pari data al n.6220/2022 di Prot., il quale all'Art. 4, comma 2, stabiliva il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 marzo 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 giugno 2023	Verbale di consegna lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo
---------------------	-------------------------	-------------------------

**Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione n. U.0000071 di Prot. datata 02.01.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 133/2023 di Prot. in data 05.01.2023, con cui si portava a conoscenza che in condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze si era proceduto alla rimodulazione del cronoprogramma interno, con la fissazione del termine di aggiudicazione dei lavori al 31 maggio 2023, nel rispetto della *milestone* europea e si fornivano le indicazioni per eseguire la sottoscrizione dell'Addendum in questione;

**Dato atto** dell'Addendum all'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto in data 16.01.2023 ed acquisito in pari data al n. 327/2023 di Prot., con il quale all'art. 1 si modificava il cronoprogramma, di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo di Concessione come in appresso:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 - Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 - Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

**Preso atto** dell'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione e del merito, Prot. n. U.0072461.10.05.2023, con il quale si è comunicato che il termine per l'aggiudicazione dei lavori fissato al 31 maggio 2023 è stato prorogato al **20 giugno 2023**.

**Visto** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'articolo 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" ed, in particolare, l'articolo 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori">>*;

**Visto** in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il <<Fondo per l'avvio di opere indifferibili>>;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella G.U. 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al "FOI" Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili;

**Dato atto** che ai soggetti beneficiari del finanziamento di cui alla misura PNRR M4 C1 I1.1, in attuazione della legge 197/2022 articolo 1, commi da 369 a 379, relativamente alle opere pubbliche "indifferibili" che saranno avviate nell'arco temporale dal 01 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, è stato preassegnato l'incremento del 10% all'importo finanziato,

**Ritenuto** che in data 19.01.2023 il Comune di Pettoranello di Molise ha proceduto ad inoltrare apposita domanda di conferma relativa al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 - pre-assegnazione 10% (Domanda: 0000004008) - Tipologia: Rimodulazione a saldo invariato - ID Misura: M4C1I1.1- Descrizione: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Amministrazione: Ministero dell'Istruzione e Merito - Totale importo preassegnato: €. 86.400,00;

**Visto** il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13.03.2023 n. 124, che ha proceduto ad approvare l'Allegato n. 1, contenente l'elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni statali hanno proceduto alla conferma della pre-assegnazione 2023 delle risorse del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, nell'ambito del PNRR, tra cui rientra anche il Comune di Pettoranello di Molise con un'assegnazione definitiva pari ad €.86.400,00 per la Misura M4 C1 I1.1;

Visto l'art. 2 del su citato Decreto, il quale disciplina che ai fini della verifica delle informazioni fornite dagli enti locali nonché alla procedura di assegnazione definitiva e alla revoca delle risorse assegnate agli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2, si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10.02.2023;

**Preso atto** che con propria determinazione n. 28 del 12.04.2023, in considerazione dell'ulteriore assegnazione di fonti, si è proceduto ad approvare il nuovo Quadro Economico Generale di spesa debitamente rideterminato per un importo complessivo dell'intervento di €. 950.400,00;

**Dato atto** che nell'ambito del Quadro Economico Generale di spesa, debitamente rideterminato, le risorse aggiuntive di cui al FOI 2023 sono state ripartite, in quanto necessarie, per la copertura del fabbisogno finanziario relativo alla voce "lavori" e delle altre voci del quadro economico determinate in misura percentuale all'importo a base di gara e il cui valore è funzionalmente e strettamente collegato al costo dei materiali da costruzione;

**Dato atto** che la copertura finanziaria del progetto è garantita dal finanziamento concesso con il Decreto del Direttore Generale 26 ottobre 2022, n.74 e dalle risorse del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, nell'ambito del PNRR, mediante il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13.03.2023 n. 124;

**Dato atto** che la Stazione Appaltante ha inteso avvalersi della facoltà del comma 4 dell'art. 23 del Codice dei Contratti, omettendo il livello di progettazione definitivo, imponendo però che il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso salvaguardando, quindi, la qualità della progettazione;

Visto il Progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "VDPPATLDDMC" incaricato con determina del responsabile dell'Area III Tecnica - Uff. Lavori Pubblici n.33 del 02.05.2023, trasmesso con nota datata 13 giugno 2023 ed acquisito in data 14 giugno 2023 al protocollo generale dell'Ente al n. 3500/2023 di Prot.;

**Dato atto** che il predetto progetto è stato sottoposto a verifica, come previsto al comma 4, dell'art. 26 del D.L.gs. n. 50/216 e s.m.i., come da verbale del 16.06.2023 in atti;

**Preso atto**, all'esito positivo del processo di verifica, della dichiarazione di validazione del progetto esecutivo da parte del RUP, in contraddittorio con il Capogruppo del RTP progettista, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16.06.2023, immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo, redatto dal RTP denominato "VDPPATLDDMC", con il nuovo Quadro Economico di spesa, corrispondente agli obiettivi ed ai requisiti dettagliati nel PNRR, come di seguito riportato:

REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE			
" Il Nido del Colibrì "			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A	LAVORI		IMPORTO
a.1	Importo lavori (soggetti a ribasso)		€. 731.311,21
a.2	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 10.208,76
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€. 741.519,97</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO
b.1	Rimborsi a fattura		€. 800,00
b.2	Indagini, accertamenti e rilievi		€. 8.300,50
	b.2.1	Indagini e sondaggi preliminari, indagini geologiche e geofisiche	€. 8.300,00
	b.2.2	Accertamenti e rilievi	€. 0,00
b.3	Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze		€. 7.350,00
b.4	Imprevisti e lavori in economia		€. 4.025,24

Determinazione n. 41 del 19-06-2023

<b>b.5</b>	<b>Spese Tecniche:</b>		€.	<b>72.450,00</b>
	<i>b.5.1</i>	<i>Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione.</i>	€.	67.000,00
	<i>b.5.2</i>	<i>Relazione Geologica</i>	€.	2.050,00
	<i>b.5.3</i>	<i>Relazione Archeologica - VIARCH</i>	€.	300,00
	<i>b.5.4</i>	<i>Collaudo Statico e Sismico in Corso d'Opera.</i>	€.	2.250,00
	<i>b.5.5</i>	<i>Attestato di Prestazione Energetica</i>	€.	850,00
<b>b.6</b>	<b>Fondo incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016</b>		€.	<b>13.050,75</b>
	<i>b.6.1</i>	<i>Fondo incentivo ex art. 113, c. 3 D.Lgs. 50/2016, al personale pari all'80%</i>	€.	10.440,60
	<i>b.6.2</i>	<i>Fondo incentivo ex art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016, acquisto beni, strumentazioni e tecnologie pari al 20%</i>	€.	2.610,15
<b>b.7</b>	<b>Spese Pubblicità</b>		€.	<b>868,85</b>
<b>b.8</b>	<b>Spese Generali</b>		€.	<b>7.125,00</b>
	<i>b.8.1</i>	<i>Compensi commissioni giudicatrici</i>	€.	0,00
	<i>b.8.2</i>	<i>Contributo autofinanziamento ANAC</i>	€.	375,00
	<i>b.8.3</i>	<i>Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica</i>	€.	3.850,00
	<i>b.8.4</i>	<i>Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>	€.	400,00
	<i>b.8.5</i>	<i>Attività di consulenza e supporto per inserimento in mappa e denuncia di costruzione in catasto</i>	€.	2.500,00
<b>b.9</b>	<b>Oneri Cassa di Previdenza ed Assistenza</b>		€.	<b>3.215,50</b>
	<i>b.9.1</i>	<i>Oneri cassa di previdenza Spese Tecniche al 4% di (b.5)</i>	€.	2.898,00
	<i>b.9.2</i>	<i>Oneri cassa di previdenza Commissari al 4% di (b.8.1)</i>	€.	0,00
	<i>b.9.3</i>	<i>Oneri cassa di previdenza assistenza rup al 5% di (b.8.3)</i>	€.	192,50
	<i>b.9.4</i>	<i>Oneri cassa di previdenza assistenza consulenza e supporto per denuncia in catasto al 5% di (b.8.5)</i>	€.	125,00
<b>b.10</b>	<b>Spese per Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)</b>		€.	<b>91.694,69</b>
	<i>b.10.1</i>	<i>I.V.A. sui lavori al 10% di (A)</i>	€.	74.152,00
	<i>b.10.2</i>	<i>I.V.A. su rimborsi a fattura al 22% di (b.1)</i>	€.	176,00
	<i>b.10.3</i>	<i>I.V.A. su indagini, accertamenti e rilievi al 22% di (b.2)</i>	€.	0,00
	<i>b.10.4</i>	<i>I.V.A. su imprevisti e lavori in economia al 10% di (b.4)</i>	€.	402,52
	<i>b.10.5</i>	<i>I.V.A. su spese di pubblicità al 22% di (b.7)</i>	€.	191,15
	<i>b.10.6</i>	<i>I.V.A. su spese tecniche al 22% di (b.5 + b.9.1)</i>	€.	16.107,52
	<i>b.10.7</i>	<i>I.V.A. su spese di commissioni al 22% di (b.8.1 + b.9.2)</i>	€.	0,00
	<i>b.10.8</i>	<i>I.V.A. su spese di supporto rup al 22% di (b.8.3 + b.9.3)</i>	€.	0,00
	<i>b.10.9</i>	<i>I.V.A. su spese denuncia in catasto al 22% di (b.8.5 + b.9.4)</i>	€.	577,50
	<i>b.10.10</i>	<i>I.V.A. su spese accertamenti laboratorio al 22% di (b.8.4)</i>	€.	88,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€.	<b>208.880,03</b>
<b>INTERVENTO COMPLESSIVO TOTALE (A+B)</b>			€.	<b>950.400,00</b>

Prospetto categorie:

Categoria/Classifica	Prevalente/Scorporabile	Importo totale dei lavori, al netto dell'IVA	Percentuale incidenza
OG1/III	PREVALENTE	€. 741.519,97	100%

**Ritenuto** di stimare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo dell'appalto in €. 741.519,97 (IVA esclusa), di cui €. 731.311,21 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivo dei costi della manodopera di cui all'art. 13, comma 16, del Codic, che la Stazione Appaltante ha stimato in €. 251.083,45) e €. 10.208,76 inerenti agli oneri per la sicurezza, di cui sopra, non soggetti a ribasso d'asta;

**Preso atto:**

- degli elaborati progettuali approvati dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n.47 del 16.06.2023, immediatamente eseguibile;
- che l'intervento proposto possiede il requisito dell'immediata cantierabilità;
- della Verifica del Progetto Esecutivo: di cui al Verbale di validazione del RUP del 16.06.2023;
- del Codice Unico di Progetto attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che risulta essere il seguente: CUP **J75E22000250006**;
- del Codice Unico di Intervento che identifica l'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell'Ente, ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e smi e al D.M. n. 14/2018, è il seguente: CUI **L00055450944202200001**;

**Richiamato** l'art. 5, comma 5, del D.L. 13/2023 (c.d. "Decreto PNRR3") in vigore dal 25 febbraio 2023 il quale recita: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario."*;

**Precisato** che l'affidamento in parola è finalizzato all'esecuzione di lavori finanziati con risorse PNRR (Misura M4 C1 I1.1), ragion per la quale si è provveduto, a norma della vigente legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizio SIMOG), del Codice Identificativo Gara - CIG ordinario di seguito indicato (codice: **9895280361** - Numero Gara: **9162587**);

**Considerato** che il legislatore ha adottato misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di edilizia scolastica, giungendo ad attribuire ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, legittimati ad avviare procedure di gara in deroga a numerose disposizioni del codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni dell'effettiva realizzazione dei lavori;

**Visto** in particolare l'art. 7-ter del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 rubricato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" dove è previsto che: - al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che fino al 31 dicembre 2026 i Sindaci operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

**Preso atto** che detta disciplina acceleratoria e derogatoria, con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali, è applicabile anche ai procedimenti aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, alla luce del combinato disposto degli artt. 48 e 55 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'art.24 del Decreto-legge n. 13 del 24.02.2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94);

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 7 del 16.06.2023, con cui si è preso atto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco e della circostanza che fino alla data del 31 dicembre 2026 il Sindaco di Pettoranello di Molise opererà con le funzioni di Commissario Straordinario, in forza della normativa di cui in precedenza, per tutti gli interventi di edilizia scolastica inclusi quelli realizzati con contributo PNRR e finanziati dall'Unione europea;

**Preso atto** che il Sindaco, attraverso il decreto sopra citato e con i poteri commissariali ad egli attribuiti, ha:

- individuato nell'Area III Tecnica – Servizio Lavori Pubblici di questo Comune e nel suo Responsabile apicale geom. Massimiano Toto la struttura di cui si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto ed alle attività gestionali connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;
- dichiarato, per l'effetto, che saranno in capo al Responsabile apicale geom. Massimiano Toto, tutti i poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Atteso** che occorre procedere all'affidamento dei lavori in parola nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici", come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019) e s.m.i. di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020) e di cui al D.L. 77/2021 (Decreto Governance PNRR e Semplificazioni) conv. nella L.108/2021;

**Visto** l'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale statuisce che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve avvenire nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;

**Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto semplificazioni);

**Constatato** che l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario, trovando applicazione l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, in riferimento alle deroghe all'applicazione della norma di cui al predetto art. 36, comma 2, apportate dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021) conv. nella L. 108/2021 che ha a sua volta modificato l'art.1 del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020) che riporta:

• **al comma 1:** "1. al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";

• **al comma 2:** "2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) ...omississ... ;

b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ...omississ... e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;*

ferme le modifiche apportate al detto art. 36 c.2 Dlgs 50/2016 dal D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020) ai seguenti commi:

• **al comma 3:** *“3. ...omississ... Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;*

• **al comma 4:** *“4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;*

#### **Visti e richiamati:**

• l'art. 216 comma 9, in combinato disposto con l'art. 36 co. 7 Dlgs 50/2016 s.m.i., il quale prevede che, *“fi no all'adozione delle linee guida” dell'ANAC “l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente Codice”;*

• gli ulteriori articoli del richiamato Dlgs 50/2016 s.m.i. nn. 37 co.1 e co.4 (sulle centrali di committenza), 38 (sulla qualificazione delle stazioni appaltanti), 51 co. 1 (suddivisione in lotti), 95 (sui criteri di aggiudicazione);

**Richiamate** le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Proced ure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*. Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., attuative del nuovo codice degli Appalti;

**Rilevata** l'esigenza e l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori previsti dal progetto suddetto al fine di rispettare le tempistiche imposte dal bando PNRR M4 C1 I1.1, che prevedono l'obbligo di aggiudicazione entro il 20.06.2023;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere, con urgenza, all'indizione di una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, in modalità cartacea, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, tramite elenchi di operatori economici e selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**Dato atto** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di dotarsi di un asilo nido comunale al fine poter

erogare il relativo servizio alla cittadinanza

- l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell'intervento: "Realizzazione dell'asilo nido comunale (Il Nido del Colibri) in loc. Pantaniello - Zona Industriale, attraverso fondi finanziati dall'Unione Europea "NextGenerationEU" - Risorsa PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 - CUP: J75E22000250006;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a cura dell'ufficiale rogante;
- le clausole negoziali essenziali sono previste dalla Lettera di invito e dai relativi allegati e dal Capitolato speciale di appalto cui si rinvia per la definizione delle ulteriori modalità di appalto, degli elementi di valutazione dell'offerta, delle caratteristiche e delle condizioni di esecuzione dei lavori, agli atti del settore;
- Il contraente verrà selezionato, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del codice dei contratti;

**Considerato che:**

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore a 1.000.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1-4 della Legge n. 120/2020 (DL Semplificazioni), come modificati dal DL n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n.108/2021, in deroga all'[articolo 36, comma 2](#), rec ante Codice dei contratti pubblici, in quanto procedura indetta entro il 30 giugno 2023, mediante procedura negoziata, senza bando di gara;
- le ragioni del ricorso alla procedura negoziata, senza bando di gara, sono rinvenibili nella necessità di affidare i lavori suddetti in tempi celeri al fine di non perdere il finanziamento concesso;
- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.30 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

**Rilevato** che, data l'urgenza di provvedere in merito, gli operatori economici da invitare sono stati individuati, a seguito di estrazione a sorte in seduta pubblica da parte del RUP dell'Ente Committente, giusto Verbale di estrazione a sorte depositato in atti, numero 5 (cinque) operatori economici iscritti nell'Elenco ufficiale degli operatori economici della Stazione Appaltante, tenuto conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, a formare un elenco secretato, contenente l'indicazione dei soli numeri di protocollo degli operatori economici estratti per motivi di parità di trattamento ed imparzialità, nominativi che non verranno resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;

**Precisato**, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori;
- la durata dell'intervento sarà pari a 360 giorni, come da cronoprogramma;
- ai sensi dell'art.61 del D.P.R. 207/2010, i progettisti incaricati dell'Ente committente hanno classificato i lavori nella categoria prevalente OG1 di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010 ad oggi vigente;
- ai sensi dell'art. 51 c.1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., vista l'omogeneità dei lavori appartenenti in prevalenza alla categoria di opere prevalente e visto il relativo importo posto a base di gara, non risulta economicamente conveniente suddividere l'intervento né in lotti funzionali, né in lotti prestazionali e comunque appurata la necessità di completare l'opera mediante unico intervento;
- l'importo presunto del contratto è pari ad € 741.519,97 di cui € 731.312,21 importo lavori posto a base di gara ed € 10.208,76 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente è quello della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art.1 c.2 lett.b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i. di cui all'art.51 c.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. in L. 108/2021, con consultazione di n. 5 (cinque) Operatori Economici, individuati a seguito di estrazione a sorte, secondo le modalità prescritte dall'art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle Linee Guida ANAC n. 4 che saranno invitati a presentare offerta;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

- non sono ammesse offerte in aumento;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36 c.9-bis e 95 c.4 Dlgs 50/2016 s.m.i. come modificato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 detto "DL Semplificazioni" e con esclusione automatica delle offerte in riferimento all'art. 97 c.2 e c.8 del richiamato Codice;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. n. 95 c.12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si procederà nei confronti dell'affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del Codice dei Contratti nonché dei requisiti di ordine speciale qualora previsti;
- con successiva determinazione verrà approvata l'aggiudicazione e ne verrà data comunicazione a tutti i concorrenti via PEC; la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- l'affidamento all'aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto sotto forma di scrittura privata autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 c.1 lett. eeeee) e art.59, c.5 -bis del D.Lgs 50.2016 e s.m.i.;
- l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto verranno comunicate all'aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- la procedura verrà conclusa con l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art.1 c.1 Decreto Semplificazioni n. 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" conv. in L. 120/2020 s.m.i. come modificato ex art. 51 c.1 D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure." conv. in L.108/2021;

**Predisposti**, al riguardo, i seguenti documenti di gara nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti, e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione:

- Lettera di Invito;
- Modello 1;
- Modello 2;
- Modello 3;
- Modello 4;
- Modello 5;
- Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

**Ritenuto** inoltre, con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 e al D.P.C.M. 7 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 47, comma 7, di derogare alle prescrizioni contenute nel comma 4, escludendo l'obbligo di assunzione di lavoratrici donne, in quanto trattasi di appalto lavori pubblici in ambito caratterizzato da ridotto tasso di occupazione femminile (pari al 9,7%) come rilevato da Decreto n. 402 del 17/12/2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Ritenuto** altresì di consentire il subappalto dei lavori della categoria OG1 (Prevalente) nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo dei lavori della categoria stessa.

**Dato atto**, altresì, che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della legge n. 217/2010;

**Preso atto** di quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 183 del Dlgs 267/2000;

**Visto** il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. recante la normativa sul codice degli appalti;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per la parte ancora in corso di validità);

**Vista** la Legge 11/09/2020 n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76;

**Vista** la Legge 29/07/2021 n.108, di conversione del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77;

**Visto** il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici concernente il nuovo capitolato generale d'appalto;

**Vista** la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** in particolare e nello specifico:

- l'art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, che assegna ai dirigenti la responsabilità, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;
- l'art.109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Dato atto** che il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. coincide con il responsabile del servizio Area III Tecnica geom. Massimiano Toto;

**Considerato** che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/'90 e s.m.i., dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Preso atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## DETERMINA

sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sopra espresse:

1. di **richiamare** la narrativa in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di **stabilire**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei Contratti) quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotarsi di un Asilo Nido comunale al fine poter erogare il relativo servizio alla cittadinanza;
  - l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento di tutti i lavori per la realizzazione di un edificio da adibire ad Asilo Nido comunale, nell'ambito del PNRR - M4 C1 I1.1. "*Piano per gli Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e servizio di educazione e cura per la prima infanzia*". Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
  - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante;
  - le clausole negoziali essenziali sono previste dalla Lettera di invito e dai relativi allegati e dal Capitolato speciale di appalto cui si rinvia per la definizione delle ulteriori modalità di appalto, degli elementi di valutazione dell'offerta, delle caratteristiche e delle condizioni di esecuzione dei lavori, agli atti del settore;
  - il criterio della scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, senza bando;
  - Il contraente aggiudicatario verrà selezionato, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del codice dei contratti;
3. di **dare atto** che:
  - gli elaborati progettuali sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n.47 del 16.06.2023, immediatamente eseguibile;
  - che l'intervento proposto possiede il requisito dell'immediata cantierabilità;
  - la Verifica del Progetto Esecutivo è parte integrante del Verbale di validazione del RUP del 16.06.2023;
  - il Codice Unico di Progetto il seguente: CUP **J75E22000250006**;
  - del Codice Unico di Intervento è il seguente: CUI **L00055450944202200001**;
  - il Codice Identificativo Gara è il seguente (CIG ordinario **9895280361** - N. Gara: **9162587**);
4. di **avviare**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate, la procedura negoziata, senza bando, in modalità cartacea, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n.120/2020, per l'appalto dei lavori;
5. di **approvare**, per i motivi esposti in premessa, la bozza dei documenti di gara di seguito elencati ed allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale;
  - Lettera di Invito;
  - Modello 1;
  - Modello 2;

- Modello 3;
  - Modello 4;
  - Modello 5;
  - DGUE ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
6. di **approvare** l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura in parola, selezionati per estrazione a sorte, nel numero di n. 5 (cinque), indicati nell'Allegato al Verbale di estrazione a sorte con i nominativi degli operatori economici estratti secretati che non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, c.2, lett. b), del Codice fino alla scadenza di presentazione delle offerte per motivi di parità di trattamento ed imparzialità;
7. di **omettere** quindi, ai sensi dell'art. 53, c.2, lett.b), del D.lgs.50/2016 s.m.i., la pubblicazione di detto elenco di operatori economici da invitare, e di differire l'accesso al medesimo elenco fintanto che non sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
8. di **riservare** all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa; e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
9. di **dare atto** che:
- la presente procedura viene svolta in regime di deroga alle disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3 e art. 60 del Codice dei contratti - D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
  - ogni eventuale riferimento o richiamo alle disposizioni di cui in precedenza eventualmente riportati negli atti di gara potrà insindacabilmente essere superata esercitando la corrispondente facoltà di deroga riservata al commissario straordinario;
10. di **dare atto** che:
- la nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - con successiva Determinazione del Responsabile si procederà all'aggiudicazione dei lavori in oggetto e all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo, a conclusione del procedimento previsto;
11. di **dare atto** che:
- il relativo contratto d'appalto, il cui fine e oggetto sono riportati nelle premesse, sarà concluso con modalità digitale nella forma pubblica-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - le clausole del contratto ritenute essenziali sono previste dalla Lettera di invito e allegati e dal Capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia per la definizione delle ulteriori modalità di appalto, degli elementi di valutazione dell'offerta, delle caratteristiche e delle condizioni di esecuzione del servizio;
  - l'esigibilità del contributo accertato potrà subire modifiche alla luce dell'esigibilità delle spese finanziate;
  - il pagamento per l'esecuzione dei lavori sarà in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse dell'Ente Finanziatore e quindi l'amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti al mancato accredito delle citate risorse;
12. di **stabilire**, altresì, che l'aggiudicatario dei lavori di che trattasi, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso la comunicazione del conto dedicato alle commesse pubbliche;
13. di **dare atto** che la spesa complessiva di **€. 950,400,00**, trova copertura come di seguito indicato: BILANCIO 2023/2025 - Capitolo 32002/0 - Descrizione "OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2022/2024", Classificazione: Missione 08, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 202, residui passivi, giusto impegno 687.2022, che presenta disponibilità di complessive euro 950.400,00, di cui euro 864.000,00 derivanti dal contributo del (MIM) Ministero dell'Istruzione e del Merito e euro 86.400,00 dal FOI - fondo opere indifferibili 2023 finanziate dal (MEF) Ministero dell'Economia e Finanze - CUP:J75E22000250006 ;
14. di **dare atto** che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati di pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all'intervento, sopra indicato, e le corrispondenti reversali di incasso sull'accertamento assunto al titolo III;
15. di **dare atto** che il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e previa verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva, adempimenti previsti dal D.M. del

Lavoro e della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), secondo le disposizioni sulla tracciabilità (all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010), e sul versamento dell'iva in virtù della normativa relativa al meccanismo dello "Split Payment" di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Finanziaria 2015);

16. di **dare atto** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo:

✓ (C.I.G.: 9895280361) - (PNRR - M4 C1 I1.1 - Intervento per la realizzazione dell'Asilo Nido Comunale (Il Nido del Colibrì));

17. di **rendere noto**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Massimiano Toto;

18. di **dare atto** che per l'esecutività del presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile, di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in quanto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente;

19. di **attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

20. di **disporre** inoltre, che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2006, n. 69.

21. di **disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Pettoranello del Molise, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. n. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

22. di **dichiarare** che rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Servizio e del Procedimento:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui agli artt. 6bis della legge 241/90 e ss.mm. e 6 del d.P.R. n. 62/2013;
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013;
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.;
- di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto assegnando a sé, a norma dell'art. 5 della legge 241/90, il procedimento *de quo*.

IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA  
**GEOM. MASSIMIANO TOTO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



# COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

Gemellato con la Città di Princeton -Township N.J. USA  
Piazza Marconi, 30 – C.A.P. 86090 Tel/Fax 0865.58104-589001



## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE

**Reg. Area. N. 41 del 19-06-2023**  
**Registro Generale n 102 del 19-06-2023**

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'- INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE (IL NIDO DEL COLIBRI)", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I. (SEMPLIFICAZIONI). – CUP: J75E22000250006 – CIG: 9895280361.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Pettoranello del Molise, 19-06-2023

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
**GEOM. MASSIMIANO TOTO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*